

יום שלישי, 19 אוגוסט 2025

מכרז פומבי מס' 8/2025
פיתוח תשתיות היקפיות בבית הספר "אלמנאר" ברהט
(2025)

הודעה מס' 2 למשתתפים
לוח זמנים מעודכן להשלמת המכרז

בהמשך להודעה מס' 1, ולאור הוראת המעבר מיום 14 יולי 2025 להוראת תכ"ס מס' 7.10.6 של החשב הכללי במשרד האוצר, עיריית רהט מתכבדת להודיע כי המכרז שבנדון יושלם בהתאם לתנאים שנקבעו בפרסום המקורי, ללא שינוי בתנאי המכרז, לרבות, תנאי הסף שלו.

לאור האמור לעיל, להלן לוח זמנים מעודכן להשלמת הליכי המכרז והגשת ההצעות:

לוחות זמנים לניהול ההליך

מסד	האירוע	תאריך	שעה	סעיף בהזמנה
1	התחלת תשלום עבור השתתפות במכרז	28.7.2025	10:00	6.1.1
2	סיום רישום מוקדם	13.8.2025	13:00	6.2.1
3	מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה	13.8.2025	13:00	6.3.1
4	סיום תשלום עבור השתתפות במכרז	18.8.2025	13:00	6.1.1
5	הגשת הצעות לתיבת המכרזים	26.8.2025	13:00	6.4.1

אין שינוי ביתר תנאי המכרז.

על המציעים לצרף להצעות שלהם את ההודעה הזו (כמו גם את הודעה מס' 1), כשהיא מאושרת וחתומה על-ידם.

בכבוד רב ובברכה,

עיריית רהט